

AFFIDAMENTO DIRETTO

“PNC- SEIC Space and Earth Innovation Campus – Realizzazione di un impianto di adduzione e rilevazione di Argon e Azoto, impianti di filtraggio e adduzione aria compressa, impianto di produzione e adduzione acqua refrigerata e impianto di aspirazione e filtraggio aria da cappe per immissione in atmosfera per servire i laboratori del progetto SEIC presso l’immobile B20”

CIG: B9D0BCFD22
CUP: E19D22000320001

D.D. n. 607
Anno 2025

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO lo Statuto del GSSI, emanata con D.R. n. 28/2022;
- VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del GSSI, emanato con D.R. 48/2019;
- VISTO il D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2022, con cui il Direttore generale è stato delegato, con i relativi poteri di determinazione a contrarre, aggiudicazione e autorizzazione alla spesa, per l’affidamento e la stipula dei contratti relativi all’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo non superiore alla soglia comunitaria;
- RICHIAMATO l’Avviso dell’Agenzia per la Coesione Territoriale n. 204 del 29/09/2021 avente ad oggetto “*Manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno*” con risorse finanziarie a valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui al Decreto Legge 6 maggio 2021 n.59 “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;
- VISTO il progetto SEIC, Space and Earth Innovation Campus, CUP E19D22000320001, a cui è stato assegnato un finanziamento pari a complessivi euro 19.000.000,00, con decreto del Direttore Generale dell’Agenzia per la coesione territoriale n. 215 del 27 giugno 2022, nell’ambito dei fondi PNRR e PNC;

- CONSIDERATA** la necessità di realizzare un impianto di adduzione e rilevazione di Argon e Azoto, impianti di filtraggio e adduzione aria compressa, impianto di produzione e adduzione acqua refrigerata e impianto di aspirazione e filtraggio aria da cappe per immissione in atmosfera per servire i laboratori del progetto SEIC presso l'immobile B20;
- VISTO** il Decreto Direttoriale n. 303/2024, prot. GSSI n. 9582/2025 (Incarico professionale per la progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza (Progettazione/esecuzione) per la realizzazione di un impianto di adduzione di gas tecnici a servizio dei laboratori del progetto SEIC presso l'immobile B20) affidato all'ing. Angelo Ponziani;
- VISTO** il Decreto Direttoriale n. 150/2025, prot. GSSI n. 4219/2025 (Incarico professionale per la progettazione degli impianti di estrazione e di scarico delle cappe chimiche dei laboratori del progetto SEIC e predisposizione e presentazione dell'Istanza AUA) affidato alla società Elements Transition Advisory Srl;
- VISTO** i progetti esecutivi redatti dal Per. Ind. Angelo Ponziani, prot. GSSI n. 15765/2025 e n. 15785/2025, e dalla società Elements Transition Advisory Srl Società Benefit, prot. GSSI n. 15285/2025;
- CONSIDERATO** L'esito positivo della verifica da parte del tecnico incaricato Prof. Ing. Tullio De Rubeis (prot. GSSI 16201) quindi della validazione del progetto da parte del RUP Ing. Manuela Castagna (prot. GSSI 16239/2025);
- VISTO** il quadro economico dei lavori di Realizzazione di un impianto di adduzione e rilevazione di Argon e Azoto, impianti di filtraggio e adduzione aria compressa, impianto di produzione e adduzione acqua refrigerata e impianto di aspirazione e filtraggio aria da cappe per immissione in atmosfera per servire i laboratori del progetto SEIC presso l'immobile B20:

**REALIZZAZIONE ADDUZIONE GAS TECNICI, ARIA COMPRESSA, ACQUA REFRIGERATA E
ASPIRAZIONE QUADRO TECNICO - ECONOMICO**

A) SOMME A BASE D'APPALTO:	
1) IMPORTO LAVORI A MISURA	€ 133.789,48
2) IMPORTO LAVORI A CORPO	€
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2)	€ 133.789,48
3) ONERI PER I PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	€
4) INCIDENZA COSTI SICUREZZA (Compresi in 1)	€ 3.072,97
5) ONERI INCIDENZA MANODOPERA (Compresi in 1)	€ 12.926,77
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+3)	€ 133.789,48

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:



B.1) IMPREVISTI, PERIZIE DI VARIANTE, FONDO PER ACCORDI BONARI (max 10%)			
B 1.1) IMPREVISTI			€ 6.689,47
		TOTALE B.1	€ 6.689,47
B.2) SPESE GENERALI			
B 2.1) Ponziani Angelo (Codice Gara: G00660 - CIG:B36476BE38)			€ 10.117,50
B 2.2) Ponziani Angelo Variante (CIG:B36476BE38 D.D. n.555/2025)			€ 520,00
B 2.3) Di Marzio Michele (Cdice Gara: G00781 - CIG: B65E59E9E8)			€ 19.800,00
		TOTALE B.2	€ 30.437,50
B.3) SPESE PER VALIDAZIONE PROGETTO			€ 2.003,26
B.4) SPESE PER INCENTIVI (D.Lgs. 50/2016 - Art. 113 - max 2%)			€ 2.675,79
B.5) SPESE PER IVA, EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI			
B 5.1) IVA PER LAVORI IN APPALTO (22% DI A.2)			€ 29.433,69
B 5.2) IVA PER IMPREVISTI (22% DI B.1)			€ 1.471,68
B 5.3) CASSA PREVIDENZIALE (5% di B.1.1, B.1.2 e 4% di B.3)			€ 612,01
B 5.4) IVA PER SPESE PER SPESE GENERALI (22% di B.2.3 e B.3)			€ 4.796,72
		TOTALE B.5	€ 36.314,09
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 78.120,12
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)			€ 211.909,60

- CONSIDERATO** che la procedura in oggetto rientra nel dettato dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023 in quanto l'importo dell'affidamento della suddetta fornitura risulta inferiore a € 150.000 e che pertanto è possibile procedere con affidamento diretto;
- VISTO** che ai sensi del combinato disposto dagli artt. 17 comma 2 e 15 comma 3 del D. Lgs. 36/2023 in caso di affidamento diretto in un unico atto le stazioni appaltanti possono individuare il Responsabile Unico del Progetto, l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico – finanziaria e tecnico-professionale;
- VISTO** l'art. 25, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 che impone alle stazioni appaltanti di utilizzare piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;
- CONSIDERATO** che, in ottemperanza all'obbligo di uso di mezzi di comunicazione elettronica nell'espletamento di tutte le fasi delle procedure di scelta del privato contraente, il GSSI si è dotata di una piattaforma elettronica denominata "U-Buy" dove è stata attivata la procedura di affidamento diretto, codice U-Buy G01062;

- RICHIAMATE** le richieste di preventivo e cronoprogramma inviate dal Prof. Roberto Aloisio in qualità di responsabile del progetto: "Progetto SEIC - Space and Earth Innovation Campus", CUP: E19D22000320001 ai seguenti operatori economici prot. GSSI 16266/2025:
1. ITEM OXYGEN SRL P.IVA 06068560728
 2. ASG SRL P.IVA 02128890668
 3. NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL P.IVA 08418350966
 4. C.E.D. IMPIANTI SRL P.IVA 01442741003
- VISTA** la dichiarazione sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi sottoscritta dal prof. Roberto Aloisio, prot. GSSI 16264/2025;
- VISTO** che entro i termini fissati per il ricevimento sono pervenute quattro riposte da parte degli operatori economici come sotto indicato prot. GSSI 16266/2025:
1. ITEM OXYGEN SRL P.IVA 06068560728, importo offerto euro 128.248,12 oltre IVA tempi di realizzazione 8 settimane;
 2. ASG SRL P.IVA 02128890668 importo offerto 116.450,00 oltre IVA allegando cronoprogramma e relazione tecnica;
 3. NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL P.IVA 08418350966 nessuna offerta;
 4. C.E.D. IMPIANTI SRL P.IVA 01442741003 importo offerto 124.981,00 nessun cronoprogramma allegato.
- RITENUTA** congrua l'offerta presentata da ASG SRL P.IVA 02128890668 come da nota del responsabile scientifico prof. Roberto Aloisio prot. 16280/2025;
- CONSIDERATO** che la fornitura in oggetto è coerente con la programmazione di dettaglio della scheda progetto "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati" (Allegato I, DM MEF 15/07/2021) del PNC al PNRR e con il cronoprogramma dell'Intervento e del Progetto di riferimento di cui al Decreto dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 215 del 27 giugno 2022, contribuisce al principio del tagging oltre che alla realizzabilità delle Milestones e Target previsti e rientra tra le categorie di spese ammissibili previste dai progetti;
- RICHIAMATO** il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) che stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" e che tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH);
- CONSIDERATO** che, ai fini della verifica del rispetto dei principi del DNSH da parte del progettista e dell'operatore individuato, è applicata, quale schema di controllo, la scheda tecnica denominata: Scheda 2 – Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali" di cui alla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" come aggiornata dalla Circolare del MEF prot. 131027 del 14/05/2024, nella quale ricade la tipologia di appalto;

ACQUISITI	ed assunti al prot. GSSI n.16282/2025: - l'autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 e sulla tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L. n. 136/2010; - il DGUE; - l'autodichiarazione relativa all'antipantouflage, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001; - la dichiarazione relativa alle pari opportunità, generazionali e di genere, alla promozione dell'inclusione lavorativa delle persone con disabilità e all'obbligo di assunzione di una quota di occupazione prevista per il PNRR, di cui ai co. 2,3,3- bis,4 dell'art. 47 del D.L. n.77/2021; - l'attestazione del rispetto del principio DNSH con riferimento alla "Scheda 2 – Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali" di cui alla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" come aggiornata dalla Circolare del MEF prot. 131027 del 14/05/2024; - la dichiarazione relativa al Titolare effettivo di cui al D.Lgs. n. 231/2007; - il Capitolato Speciale sottoscritto per presa visione ed accettazione; - il patto di integrità firmato - l'offerta economica firmata - l'allegato all'offerta economica (diagramma gantt)
DATO ATTO	che, attivate le verifiche circa l'assenza delle cause di esclusione dichiarate dall'operatore economico ASG SRL in sede di presentazione dell'offerta attraverso il FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico) di cui all'art.24 del Codice, sono stati acquisiti al prot. GSSI n. 16283 /2025: - Certificato dell'Anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato; - assenza delle annotazioni iscritte sul casellario delle imprese e delle annotazioni ANAC; - Iscrizione al registro delle imprese; - la regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente e non definitivamente accertati; - il certificato del Casellario Giudiziale per i soggetti di cui all'art.94 c.3 del Codice; - il certificato di regolarità contributiva DURC, PROT INPS_48685464 (Data richiesta 10.12.25 - Scadenza validità 9.4.26);
VISTO	l'art. 6-bis della legge n. 241/1990 introdotto dall'art. 1 comma 41 della legge n. 190/2012 relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale), in base al quale la relativa dichiarazione è resa dal nominando funzionario ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (prot. GSSI 16284/2025);
VISTO	che la procedura rispetta i principi di cui al Titolo I del D.Lgs. 36/2023;
TENUTO CONTO	che, in ragione del valore della procedura, il contributo a favore dell'A.N.AC. ammonta a € 35,00 a carico della Stazione appaltante ai sensi di quanto previsto nella Delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022;
ACCERTATA	la disponibilità finanziaria sul budget 2025 del progetto "SEIC", CUP E19D22000320001, sulla voce CA.01.01.02.06.01 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti" per l'importo di € _116.450,00 oltre IVA (€142.069,00 inclusa IVA al 22%) e sulla voc CA.09.03.01.04.01 "Altre imposte e tasse" per l'importo di € 35,00. l'importo rendicontato di euro 142.104,00

fa riferimento all'Invito di cui all'allegato III del DDG ACT n. 319 del 30 dicembre 2021 e allegati;

DECRETA

Art. 1

che le motivazioni sopra indicate sono parte integrante del decreto;

Art. 2

di affidare i lavori per la realizzazione di un impianto di adduzione e rilevazione di Argon e Azoto, impianti di filtraggio e adduzione aria compressa, impianto di produzione e adduzione acqua refrigerata e impianto di aspirazione e filtraggio aria da cappe per immissione in atmosfera per servire i laboratori del progetto SEIC presso l'immobile B20 all'operatore economico ASG SRL P.IVA 02128890668, via madonna del mazzetto, 41 (67019) SCOPPITO (AQ, per un importo di € 116.450,00, oltre IVA al 22%, mediante trattativa diretta su U-Buy n. G01062;

Art. 3

di autorizzare la spesa complessiva di € 142.069,00 (IVA compresa) a carico del bilancio e.f. 2025, da imputare alla voce di bilancio CA.01.01.02.06.01 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti" del progetto SEIC - CUP E19D22000320001. Si specifica che laddove tali spese non vengano sostenute, anche parzialmente, nell'esercizio contabile 2025, si autorizza la spesa dei costi relativi al tale servizio nell'esercizio successivo, entro la durata dell'affidamento, previa verifica di adeguata copertura finanziaria.

Art. 4

di autorizzare un anticipo del 20% alla firma del verbale di consegna dei lavori pari ad € 23.290,00 oltre IVA al 22% a carico del bilancio e.f. 2025, da imputare alla voce di bilancio CA.01.01.02.06.01 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti" del progetto SEIC - CUP E19D22000320001;

Art. 5

di autorizzare la spesa complessiva di € 35,00 a carico del bilancio e.f. 2025, per il contributo a favore dell'A.N.AC, da imputare alla voce CA.09.03.01.04.01 "Altre imposte e tasse" del progetto SEIC - CUP E19D22000320001;

Art. 6

Per la presente procedura è nominato Responsabile di procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione il Dott. Mario Picasso;

Art. 7

che il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale di questa Amministrazione.

L'Aquila, *(data della firma digitale)*

Il DIRETTORE GENERALE
(dott. Mario Picasso)



Mario Picasso
GRAN SASSO
SCIENCE
INSTITUTE
DIRETTORE
GENERALE
29.12.2025
13:08:01
GMT+01:00